

REGIONE:



COMUNE:



CASSANO SPINOLA

PROVINCIA:

PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

PROGETTO:

Interventi di riassetto idraulico ed idrogeologico dell'asta del Rio Garigliano che interessa l'abitato - Lotto 1

CUP:E24H20000640001



Coordinate: Latitudine 44.764304 - Longitudine 08.864990

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATO N°

9

QUADRO ECONOMICO

DATA:

Ottobre 2021

PROTOCOLLO:

042-2021

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Scioldo
Ing. Roberto Sperandio
Geom. Valter Carniglia

TIMBRI E FIRME:

REV.:	REDATTO:	VALIDATO:	VERIFICATO:	RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
1	Giorgio Scioldo	Roberto Sperandio	Valter Carniglia	Marcello Bocca



studio associato
INGEOPROJECT

STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT

Ing. Giorgio Scioldo – Ing. Roberto Sperandio

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
Tel +39 0115 113490
mail: info@ingeoproject.it

STUDIO TECNICO



STUDIO TECNICO

Geom. Valter Carniglia

Via Prato, 4
15060 Cantalupo Ligure AL
Tel +39 0143 90958
mail: info@carnigliastudio.it

Comune di Cassano Spinola

Provincia di Alessandria

Oggetto: **RIASSETTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO DELL'ASTA DEL RIO GARIGLIANO CHE INTERESSA L'ABITATO**

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	180.704,80	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	180.704,80	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	4.402,07	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		4.402,07
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	180.704,80	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		180.704,80
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		185.106,87
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	40.723,51	
B2	Spese tecniche per Direzione lavori	9.000,00	
B3	Coord. Sic. in fase di esecuzione	4.000,00	
B4	Oneri Previdenziali il 4% su	520,00	
B5	Per I.V.A. su B2+B3+B4	2.974,40	
B6	Per collaudo statico	500,00	
B7	Oneri Previdenziali su B6	40,00	
B8	Per I.V.A. su B6+B7 il 22%	118,80	
B9	Art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Incluso autocontrollo (1,6% di TC)	2.961,71	
B10	Art. 113 c. 4 D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. (0,4% di TC)	740,43	
B11	ANAC	225,00	
B12	Supporto legale al R.U.P. I.V.A.	2.440,00	
B13	Per occupazione terreni privati	560,73	
B14	Arrotondamento	88,55	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		64.893,13
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		250.000,00